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DĖL PRELIMINARIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ 

 

Dėkojame, kad svarstote galimybę pagamintas biometano dujas tiekti į Lietuvos dujų perdavimo 
sistemą. Būdami atsakingi už perdavimo infrastruktūrą, siekiame dujų sektoriaus dekarbonizacijos tikslų, 
aktyviai veikiame analizuodami galimybes ir kurdami sąlygas pritaikyti Lietuvos dujų perdavimo sistemą 
žaliųjų dujų – biometano ir vandenilio – transportavimui.  

Viena iš mūsų strateginių veiklos krypčių – padėti gamintojams prijungti savo sistemas ir transportuoti 
dujas iš atsinaujinančių išteklių dujų perdavimo vamzdynais. Mes, kaip ir Jūs, esame suinteresuoti 
sklandžiu bei kokybišku bendradarbiavimu, siekiant optimalaus rezultato, todėl suteiksime visą reikiamą 
pagalbą sėkmingam projekto įgyvendinimui.  

AB „Amber Grid“ 2023 m. XX mėn. XX d. gavo Įmonės pavadinimas prašymą prašymą prijungti naujos 
dujų įmonės objektą, biodujų jėgainę, prie perdavimo sistemos.  

Atsakydami į prašymą teikiame naujas preliminarias prijungimo sąlygas. 

 

PRIDEDAMA: Preliminarios prijungimo sąlygos su priedais, XX lapai.  
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PRELIMINARIOS PRIJUNGIMO SĄLYGOS 

 

2023     m.   XX  mėn. XX d. 
Vilnius 

 

Operatorius: 

Pavadinimas  AB Amber Grid 

Įmonės kodas 303090867 

Įmonės el.paštas info@ambergrid.lt 

Kontaktinis asmuo  Pildoma 

Telefonas Pildoma 

El. pašto adresas Pildoma 

 

Klientas: 

Pavadinimas  Pildoma 

Įmonės kodas Pildoma 

Atstovas Pildoma 

Atstovavimo pagrindas Pildoma 

Telefonas Pildoma 

El. pašto adresas Pildoma 

 

Prašymas: Kliento prašymas prijungti jo įrenginius prie Operatoriaus dujų perdavimo sistemos  

Standartizuotos Prašymo formos 
pateikimo data  

Pildoma 

Papildomų dokumentų pateikimo 
data (datos) 

Pildoma 

 

Gamykla:  

Pavadinimas Pildoma 

Adresas Pildoma 

Sklypo (1) unikalus numeris  Pildoma 

Sklypo (1) plotas Pildoma 

Sklypo (1) paskirtis Pildoma 

Sklypo (1) valdymo pagrindas Pildoma 

 

Prijungimo taškas: preliminariai numatomas Objekto prijungimo prie Operatoriaus dujų perdavimo 
sistemos taškas 

Adresas Pildoma 

Koordinatės Pildoma 

Sklypo (2) unikalus numeris  Pildoma 

Sklypo (2) plotas Pildoma 

Sklypo (2) paskirtis Pildoma 

Sklypo (2) (jo dalies) valdymo 
pagrindas 

Pildoma 
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Sąvokos: 

BAM Biodujų apskaitos mazgas – Objekto dalis, skirta apskaityti, įleisti 
biometaną į Perdavimo sistemą, užtikrinti tinkamą jo kokybę (pvz., 
kompresorius arba dujų slėgio mažinimo įranga, dujų apskaitos 
įrenginiai, dujų cheminių ir fizikinių parametrų nustatymo įrenginiai bei 
išvardintų įrenginių automatizuoto valdymo sistema)  

Darbai  MD atšakos projektavimo ir statybos bei neatsiejamai su tuo susiję 
darbai ir paslaugos 

DSS Dujų skirstymo stotis, Perdavimo sistemos dalis 

Galutinė prijungimo 
paslaugos kaina  

visų faktinių Operatoriaus išlaidų, patirtų ar patirtinų dėl Kliento 
prašymu ir iniciatyva teikiamos Paslaugos (įskaitant, tačiau 
neapsiribojant, Darbais, visomis su tuo susijusiomis paslaugomis, 
medžiagų, įrenginių bei įrangos tiekimu, apribojimų (servitutų ir (ar) 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų) nustatymu, kompensacijų žemės 
savininkams, naudotojams, kitiems asmenims išmokėjimu), suma1. 

Gamykla Objekto dalis, skirta gaminti biodujas, esanti (planuojama) Sklype (1).  

MD  Magistralinis dujotiekis 

MD atšaka  Prijungimo paslaugai suteikti būtina nutiesti MD vamzdyno atkarpa 
(ypatingasis statinys, priskiriamas potencialiai pavojingiems 
įrenginiams), įskaitant uždarymo įtaisų įrengimą ir kitą susijusią 
infrastruktūrą, nuo esamo MD iki Prijungimo taško. 

Objektas  Prijungiamas Kliento biodujų gamybos įrenginys ir / ar jų tiekimui į 
perdavimo sistemą būtina infrastruktūra 

Paslaugos suteikimo aktas Dokumentas, sudaromas tarp Operatoriaus ir Kliento po to, kai 
įgyvendinami visi projektiniai sprendiniai ir apskaičiuojama Galutinė 
prijungimo paslaugos kaina 

Perdavimo sistema Operatoriaus valdoma dujų perdavimo sistema 

Prašymas Kliento pateiktas standartizuotos formos prašymas prijungti jo įrenginius 
prie Operatoriaus dujų perdavimo sistemos ir papildomai vėliau pateikti 
dokumentai ar informacijos patikslinimai 

Preliminari prijungimo 
įmoka 

Preliminari kaina, kuri apskaičiuota įvertinus  numatomų Darbų kainą ir 
prireikus perskaičiuojama Prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta 
tvarka. Į Preliminarią prijungimo įmoką nėra įskaičiuotos išlaidos, 
susijusios su žemės naudojimo apribojimų (servitutų ir (ar) specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų) nustatymu, teritorijų planavimo dokumento ar 
plano rengimu, registravimo ir kitos papildomos išlaidos, būtinos 
Prijungimo paslaugai suteikti. 

Prijungimo paslauga  Operatoriaus teikiama Objekto prijungimo prie veikiančios Perdavimo 
sistemos paslauga 

Prijungimo paslaugos 
sutartis 

Tarp Šalių sudaryta sutartis dėl Prijungimo paslaugos suteikimo  

Prijungimo taškas Vieta, kuriame MD atšaka sujungiama su Kliento Objektu. Išduodant šias 
Preliminarias prijungimo sąlygas, Prijungimo taško vieta yra preliminari, 
kurią pasiūlo Operatorius pagal Prašyme nurodytus duomenis ir 

 
1 Pagal AIEĮ 32 str. 11 d. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemų paslaugos kaina yra lygi faktinių išlaidų, 

susijusių su dujų sistemos operatoriaus dujų sistemos (jos objektų ar atskirų jų dalių) projektavimo ir statybos (įrengimo) 

darbais, kuriuos reikia atlikti siekiant prijungti biodujų gamybos įrenginius prie dujų sistemos, sumai. 
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atsižvelgiant į kitas svarbias aplinkybes. Preliminarus Prijungimo taškas 
gali būti tikslinamas pagal Projekto 1 sprendinius. 

Projektas 1 Statinio projektas, kuris rengiamas siekiant gauti statybą leidžiantį 
dokumentą ir pastatyti (įrengti) naują MD atšaką, bei kurio pagrindu 
Operatoriaus naudai nustatomi servitutai ir (ar) teritorijos, kuriose 
taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Esant poreikiui, ši 
projektavimo darbų sąvoka apima ir su teritorijų planavimų susijusių 
sprendinių parengimą bei atitinkamų procedūrų ir veiksmų atlikimą 

Projektas 2 Kliento biodujų apskaitos mazgo (BAM) statybai (įrengimui) reikalingi 
projektiniai sprendiniai, už kurių parengimo organizavimą visais atvejais 
atsakingas Klientas. 

Projektas 3 Kliento Gamyklos statybai (įrengimui) reikalingi projektiniai sprendiniai, 
už kurių organizavimą visais atvejais atsakingas Klientas. 

Projektuotojas Operatoriaus arba Kliento parinktas  asmuo, pasamdytas atlikti visus 
veiksmus ir formalumus siekiant parengti MD atšakos  statybos projektą 
(o esant poreikiui - atlikti ir teritorijų planavimo darbus) ir gauti statybą 
leidžiantį dokumentą (tais atvejais kai jis privalomas), atitinkantis 
Statybos įstatymo, Energetikos įstatymo,  kitų teisės aktų reikalavimus.  
Tais atvejais, kai su Objekto prijungimu susijusius (Projekto 1) 
projektavimo (esant poreikiui – planavimo) darbus Perdavimo sistemoje 
savo lėšomis organizuoja ir atlieka Klientas, Klientas gali parinkti 
Projektuotoją tik iš anksto suderinęs (dėl kvalifikacijos atitikties) su 
Operatoriumi. 
 

Rangovas  Juridinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo bei kitų teisės aktų 
nustatytus reikalavimus, ir turintis teisę vykdyti ypatingojo statinio 
statybos rangos darbus.  
Kai rangos darbus pagal Projektą 1 organizuoja Operatorius, Rangovas 
parenkamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymu. 
Tais atvejais, kai su Objekto prijungimu susijusius darbus Perdavimo 
sistemoje savo lėšomis organizuoja ir atlieka Klientas, Klientas gali 
parinkti Rangovą neatlikdamas viešųjų pirkimų, bet privalo iš anksto 
suderinti (dėl kvalifikacijos atitikties) su Operatoriumi.  
Rangovui, kuris diegs ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą 
(SCADA) bus taikomi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 str. 2 dalimi nustatyti 
reikalavimai 

Sklypas (1) Žemės sklypas, kuriame numatoma prijungiama Gamykla, ir kurio 
duomenys pateikti Kliento Prašyme 

Sklypas (2) Žemės sklypas, kuriame numatomas Prijungimo taškas, ir kurio 
duomenys pateikti Kliento Prašyme 

Sujungimo darbai MD atšakos sujungimo su Objektu Prijungimo taške darbai, kurie 
atliekami po to, kai bus atlikti MD atšakos statybos ir Objekto statybos 
(įrengimo) darbai, ir kurie yra laikomi Prijungimo paslaugos dalimi 

Įsipjovimas į veikiantį 
magistralinį dujotiekį 

MD atšakos prijungimas prie veikiančio magistralinio dujotiekio  

Šalys Operatorius ir Klientas 



5 iš 24 
    

 

Techninis prižiūrėtojas Operatoriaus paskirtas (-i) MD statybos darbų techninės priežiūros 
vadovas (-ai) (Operatoriaus darbuotojas (-ai) ar asmuo, su kuriuo 
Operatorius bus sudaręs statinio statybos techninės priežiūros sutartį). 
Operatorius individualiu vidaus teisės aktu gali paskirti statinio statybos 
techninės priežiūros komandą, kuriai vadovauja techninis prižiūrėtojas 

Taryba Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  

 Kitos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių gamtinių dujų sektorius 
reglamentuojančiuose teisės aktuose 

 

 

Teisės aktai: šie teisės aktai, kuriais vadovaudamasis Operatorius išduoda Preliminarias prijungimo 
sąlygas - įskaitant, bet neapsiribojant: 

Trumpinys / Sąvoka Pavadinimas 

AG tvarka Operatoriaus  patvirtintas Gamtinių dujų sistemų, tiesioginių 
vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB 
„Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos tvarkos aprašas 

AIEĮ Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymas 

EĮ Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 

GDĮ Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas 

Įrengimo ir plėtros taisyklės Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. 
įsakymu Nr. 1-12 patvirtintos Magistralinio dujotiekio įrengimo 
ir plėtros taisyklės  

Kokybės reikalavimai Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. 
įsakymu Nr. 1-194 patvirtinti Gamtinių dujų kokybės 
reikalavimai  

Prijungimo aprašas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. 
įsakymu Nr. 1-115 patvirtintas Naujų gamtinių dujų perdavimo 
ir skirstymo sistemų, suskystintų gamtinių dujų sistemų, 
gamtinių dujų saugyklų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų 
gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų 
perdavimo ar skirstymo sistemų, jų perkėlimo ar rekonstravimo 
tvarkos ir sąlygų aprašas su vėlesniais pakeitimais 

SŽNSĮ Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas 

Statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

STR Projektavimas Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 
D1-738 

STR Statybos darbai 
 
 

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 
D1-848  

 

Operatorius išnagrinėjo Kliento Prašymą ir, vadovaudamasis aukščiau išvardintų Teisės aktų 
nuostatomis, Klientui teikia numatomo statyti Objekto prijungimo prie Perdavimo sistemos 
Preliminarias prijungimo sąlygas.  
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Preliminarių prijungimo sąlygų išdavimas nėra tapatus projektinių sprendinių suderinimui su 
Operatoriumi. Rekomenduojama, iki investuojant Klientui reikšmingas sumas į žemės sklypus ar 
projekto vystymą, pateikti projektinius pasiūlymus Operatoriui el. paštu info@ambergrid.lt, kad 
tolimesnis projekto derinimas su Operatoriumi būtų kuo sklandesnis. 

Kliento Objektas bus prijungtas prie Perdavimo sistemos nustatytame Prijungimo taške pagal Prijungimo 
paslaugos sutartyje nustatytas sąlygas.  

 
 
1 DALIS. PRELIMINARUS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS TERITORIJOJE IR REIKALAVIMAI PLĖTROS 

PLANAVIMUI 

 
1.1. Pagal Prašyme pateiktą informaciją Gamyklos statyba yra planuojama Sklype (1). Įvertinus Sklypo 
(1) padėtį MD atžvilgiu, nustatyta, kad šių preliminarių sąlygų rengimo metu jis nepatenka  į teritorijas, 
kuriose dėl MD yra taikytini atitinkami veiklos (veiksmų) ribojimai: 

- apsaugos zonas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos):  
- esamų MD vietovės klasės2 teritorijas (taikomi užstatymo normatyvai3 ir kiti ribojimai). Rengiant 

Projektą 1 ir parenkant (tikslinant) Prijungimo taško vietą, turi būti įvertinta, kad, nutiesus naują 
dujų perdavimo sistemos jungtį – MD atšaką į BAM, esamų MD vietovės klasės teritorijų ribos 
pasikeis (ribos turės būti nustatytos 200 metrų atstumu į abi puses nuo naujos MD atšakos 
(vamzdyno) ašies bei 200 metrų atstumu nuo kraštinio šio vamzdyno taško), taip pat pasikeis ir 
teritorijų, kuriose dėl MD yra taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribos, t. y. 
nustatytinos papildomai (naujai) MD (ir (ar) susijusios infrastruktūros apsaugos zonos.  

1.2. Tuo atveju, jei nauja MD atšaka, kurios preliminarios pabaigos, t.y. Prijungimo taško, koordinatės 
XY, numatoma tiesti Kliento nevaldomame Sklype (2), Prijungimo paslauga galima tik įgyvendinus šių 
Preliminarių prijungimo sąlygų 2 dalies 2.1. punkte ir 8 dalyje numatytus reikalavimus. 

1.3. Klientas ir Operatorius privalo, parenkant Objekto prijungimo tašką, vadovautis SŽNSĮ, Įrengimo ir 
plėtros taisyklėmis, Prijungimo Aprašu, įvertinant (bet neapsiribojant) reikalavimus nepažeisti MD 
vietovės klasės teritorijose taikomų užstatymo pastatais normatyvų, išlaikyti mažiausius leistinus 
horizontalius atstumus tarp esamų MD, MD atšakos, planuojamos uždarymo įtaisų aikštelės teritorijos 
aptvėrimo ir projektuojamų Įrenginių (įskaitant susijusią infrastruktūrą). Atsižvelgti į SŽNSĮ, Įrengimo ir 
plėtros taisyklių nuostatas dėl kelių (privažiavimų), t. y. keliai (privažiavimai) išilgai MD vamzdyno, taip 
pat sankryžos, nuovažos MD apsaugos zonų ribose negalimi. Kelių (privažiavimų) susikirtimo 
(prasilenkimo) su MD vamzdynu vietose turi būti įrengtos MD vamzdyno apsaugos nuo apkrovų 
priemonės. 

1.4. Klientas ir Operatorius privalo technologinės įrangos (tuo atveju, jeigu ši įranga būtų projektuojama 
ir statoma MD vietovės klasių teritorijose kaip Įrengimo ir plėtros taisyklėse numatyti skaičiuotini 
pastatai) ir (ar) kitų statinių statybos galimybes vertinti MD vietovės klasės teritorijose taikomų 
užstatymo pastatais ribojimų atžvilgiu. Rengiant Projektą 2 ir (ar) Projektą 3 (jeigu šios Objekto dalys bus 
statiniai) turi būti atsižvelgta į teisės aktų (GDĮ, SŽNSĮ, Įrengimo ir plėtros taisyklių ir kt.), 
reglamentuojančių statinių statybą apsaugos zonose, vietovės klasės teritorijose ir vietovės klasės 

 
2 GDĮ 2 str. 46 d. numatyta, kad magistralinio dujotiekio vietovės klasė – saugos kriterijus, kuriuo apibūdinamas magistralinio 

dujotiekio vamzdynas ir išilgai šio vamzdyno besitęsianti teritorija, esanti po 200 metrų į abi puses nuo jo ašies, ir pagal kurį 

nustatomi šioje teritorijoje taikomi užstatymo normatyvai (didžiausias leistinas pastatų ir jų aukštų skaičius, mažiausi leistini 

atstumai nuo magistralinio dujotiekio iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus). 
3 Kaip tai numatyta Įrengimo ir plėtros taisyklėse.  
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vienetuose4, reikalavimus, įskaitant reikalavimus dėl taikomų mažiausių leistinų atstumų nuo MD 
vamzdyno iki pastatų, inžinerinių tinklų bei kitų objektų, taip pat kitus dėl MD nustatytus reikalavimus.  

1.5. Pažymėtina, kad Įrengimo ir plėtros taisyklėse šiuo metu nėra apibrėžta, kokie būtų taikomi mažiausi 
leistini atstumai nuo MD vamzdynų iki konkrečiai biodujų gamybos įrenginių, tačiau Operatorius kaip 
potencialiai pavojingų objektų (MD) savininkas, visas atvejais privalo užtikrinti Perdavimo sistemos 
saugumą ir patikimumą. Todėl vertiname, kad atsižvelgiant į esamą reglamentavimą šiuo atveju 
mažiausias atstumas nuo biodujų gamybos įrenginių iki MD vamzdynų (įskaitant ir naujai tiesiamus) 
turėtų būti parinktas ne mažesnis kaip 50 metrų (atsižvelgiant į Įrengimo ir plėtros taisyklių 37 p. 
nustatytą 50 metrų minimalų atstumą degalinėms, pavojingų medžiagų talpykloms, saugykloms, 
suskystintų gamtinių dujų įrenginiams, sąvartynams). Galutinis šio atstumo vertinimas turėtų būti 
atliktas projektinių sprendinių derinimo metu, vadovaujantis atitinkamų įrenginių techninėmis 
charakteristikomis ir atitinkamo prašymo metu galiojančiomis teisės aktų nuostatomis. 

1.6. Preliminarių prijungimo sąlygų išdavimo metu skaičiuotinų pastatų statyba Sklype (1), kuriame 
numatoma Gamykla (ir Prijungimo taškas) ) nevertinta. MD atšakos vamzdyno vietovės klasė bus 
parenkama Projekto 1 rengimo metu, atsižvelgiant į teritorijoje esantį užstatymo pastatais tankį. 

1.7. Tais atvejais, kai Kliento rengiamam Projektui 2 ir (ar) Projektui 3 yra taikomi reikalavimai dėl statinių  
skaičiaus MD vietovės klasės teritorijose, vadovaujantis Įrengimo ir plėtros taisyklių 18, 19 punktų 
nuostatomis, duomenys dėl pastatų statybos galimybių turės būti derinami su Operatoriumi 
kiekviename veiklos etape. Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad, rengiantis projektuoti ir statyti bet 
kokius naujus statinius ar įrengti naujus įrenginius ar planuojant kitą šiuose punktuose nurodytą veiklą 
(veiksmus) MD vietovės klasės teritorijose, būtina gauti atskirą Operatoriaus rašytinį pritarimą 
(suderinimą) kiekviename veiklos etape Įrengimo ir plėtros taisyklių, STR Projektavimas ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

1.8. Jei Sklypas (2) nepatenka į MD vietovės klasės teritorijų ribas, rengiant atskirų Objekto dalių, 
priskiriamų statiniams, projektus šių Preliminarių prijungimo sąlygų 1.4 ir 1.7 p. reikalavimai netaikomi. 

 
2 DALIS. PRELIMINARIOS TECHNINĖS PRIJUNGIMO SĄLYGOS 

 

2.1. Tiksli Prijungimo taško vieta Tiksli Prijungimo taško vieta bus nustatyta Projekto 1 sprendinių 
derinimo metu, o kartu su prašymu dėl Prijungimo paslaugos 
sutarties sudarymo, privalo būti pateikti Kliento nevaldomų 
žemės sklypų (įskaitant Sklypą (1) bei žemės, kurioje sklypai 
nesuformuoti), per kuriuos numatoma tiesti MD atšaką, įrengti 
uždarymo įtaisų aikštelę bei kitą susijusią infrastruktūrą) 
Objekto prijungimui (jeigu tokių būtų), savininkų sutikimai / 
pritarimai atitinkamam projektavimui ir statybai, įskaitant 
servitutams Perdavimo sistemos įrenginių įrengimui, tiesimui, 
eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, 
rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti ir 
teritorijoms, kuriose taikomos specialiosioms žemės naudojimo 
sąlygos, nustatyti bei įregistruoti. 

 
4 GDĮ 2 str. 47 d. įtvirtinta, kad magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetas – bet kuri išilgai magistralinio dujotiekio 

vamzdyno besitęsiančios teritorijos atkarpa, esanti po 200 metrų į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies ir 

besitęsianti 1 600 metrų išilgai magistralinio dujotiekio vamzdyno. 
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2.2. Maksimalus perteklinis dujų 
slėgis Prijungimo taške 

54 bar 

2.3. Minimalus perteklinis dujų 
slėgis Prijungimo taške 

25 bar 

2.4. Vyraujantis slėgis pastaruosius 
metus dujotiekio atkarpoje 

XX bar 

2.5. Rekomenduojamas dujų greitis 
įrenginiuose 

iki 15 m/s. 

2.6. Pateikiamų į Perdavimo 
sistemą dujų slėgis  

Klientas turi pateikti dujas didesniu slėgiu negu yra Perdavimo 
sistemoje 

2.7. Maksimalūs dujų įleidimo 
pajėgumai Prijungimo taške 

 

Siūlomas techninis sprendimas leis užtikrinti prašomus 
pajėgumus – XX nm3/val. ir  XX nm3/parą (norminės sąlygos - 
dujų slėgis yra lygus 1,01325 barų ir dujų temperatūra yra lygi 0 
oC), ir didesnius, kurie priklausys nuo Kliento įrengtos apskaitos 
sistemos ir dujų kompresoriaus bei vamzdyno techninio 
pajėgumo. 

2.8. Minimalus apskaitomų dujų 
kiekis Prijungimo taške  

Minimalus apskaitomų dujų kiekis Prijungimo taške (nm3/val.) 
priklausys nuo Kliento įrengtos dujų apskaitos sistemos. 

2.9. Į Perdavimo sistemą įleidžiamo 
biometano srauto apribojimo 
atvejai 

2.9.1. esant netinkamai gaminamo biometano kokybei (žr. 
kokybės atitikties reikalavimus dalyje „Kiti techniniai 
reikalavimai“) ir gavus Operatoriaus Sistemos valdymo centro 
privalomą nurodymą; 

2.9.2. remontuojant, rekonstruojant Perdavimo sistemą; 

2.9.3. Perdavimo sistemos eksploatavimo, modernizavimo, 
avarijų, sutrikimų, gedimų šalinimo atvejais; 

2.9.4. kitais Šalių sudarytų sutarčių, atskirų susitarimų ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktų numatytais atvejais. 

2.10. Reikalavimai Kliento 
įrengiamai ir jo eksploatuojamai 
įrangai 

 

Klientas privalo suderinti su Operatoriumi Objekto prijungimo 
prie Perdavimo sistemos vietą bei Kliento lėšomis įrengti ir 
tinkamai eksploatuoti tokią įrangą: 

2.10.1. Dujų apskaitos sistema turi užtikrinti pateikiamo į 
Perdavimo sistemą dujų kiekio apskaitą tūrio ir energijos 
vienetais bei apskaitos parametrų perdavimą į Perdavimo 
sistemos Operatoriaus Sistemos valdymo centro informacinę 
sistemą realiajame laike. Rekomenduojamas dujų tūrio 
perskaičiavimo įtaisas – srauto kompiuteris, palaikantis 
MODBUS TCP protokolą. Turi būti numatytas momentinių ir 
archyvinių (iš Log‘o) dujų apskaitos parametrų perdavimas. 
Archyviniai parametrai perduodami su laiko žyme. Srauto 
kompiuterio laikas turi būti sinchronizuotas su laiko serverio 
laiku. Preliminarus parametrų sąrašas pateiktas 2 Priedo 1-oje 
lentelėje; 
2.10.2. Dujų kokybės parametrų matavimo įranga turi užtikrinti 
pateikiamų į perdavimo sistemą dujų cheminės sudėties 
parametrų nustatymą (angliavandenilių nuo C1 iki C6+, azoto, 
anglies dioksido, deguonies ir vandenilio), bei viršutinio 
šilumingumo, tankio, santykinio tankio bei Wobbe indekso 
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apskaičiavimą (pagal ISO 6976) ir perdavimą į perdavimo 
sistemos Operatoriaus Sistemos valdymo centro informacinę 
sistemą realiajame laike. Rekomenduojamas dujų kokybės 
parametrų matavimo įtaisas – dujų chromatografas, palaikantis 
MODBUS TCP protokolą. Turi būti numatytas momentinių ir 
archyvinių (iš Log‘o) parametrų perdavimas. Archyviniai 
parametrai perduodami su laiko žyme. Dujų chromatografo 
laikas turi būti sinchronizuotas su laiko serverio laiku. 
Preliminarus dujų chromatografo parametrų sąrašas pateiktas 2 
Priedo 2-oje lentelėje; 
2.10.3. Sieros junginių dujose matavimo įranga turi užtikrinti 
pateikiamų į Perdavimo sistemą sieros junginių dujose 
parametrų nustatymą ir perdavimą į Perdavimo sistemos 
Operatoriaus Sistemos valdymo centro informacinę sistemą 
realiajame laike. Rekomenduojamas sieros junginių dujose 
matavimo įtaisas – sieros junginių chromatografas, palaikantis 
MODBUS TCP protokolą. Turi būti numatytas tik momentinių 
parametrų perdavimas. Preliminarus sieros junginių dujose 
chromatografo parametrų sąrašas pateiktas  2 Priedo 3-oje 
lentelėje; 
2.10.4. Dujų vandens rasos taško matuoklis (-ai), palaikantis 
MODBUS RTU arba MODBUS TCP protokolą. Jei keitiklis 
nepalaikytų MODBUS TCP protokolo, turi būti numatytas 
MODBUS RTU/MODBUS TCP protokolų keitiklis. Preliminarus 
vandens rasos taško matuoklio parametrų sąrašas pateiktas 2 
Priedo 4-toje lentelėje; 
2.10.5. Klientas turi užtikrinti 2.10.1-2.10.4 p. išvardintos įrangos 
bei kitos technologinės įrangos (pvz., uždarymo įtaisai, 
kompresorius ir pan.) parametrų surinkimą ir kaupimą 
telemetrijos valdiklyje (-iuose). Galutinis nuskaitomų signalų 
sąrašas turi būti suderintas su Operatoriumi Kliento 
automatizuoto valdymo sistemos projektavimo metu. 
Operatorius duomenų perdavimo organizavimui pateiks 3G/4G 
maršrutizatorių su SIM kortele (-ėmis) VPN kanalo per uždarą 
(APN) potinklį į Operatoriaus prieigos įranga (užtikrinanti saugų 
duomenų perdavimą MODBUS TCP protokolu). Telemetrijos 
valdiklio (-ių) konfigūravimo paslaugos pagal Operatoriaus 
reikalavimus turi būti numatytos Kliento; 
2.10.6. Papildomą technologinę įrangą turi sudaryti: izoliuojanti 
mova; atbulinis vožtuvas, blokuojantis dujų iš perdavimo 
sistemos tiekimą, kai slėgis prisijungimo taške yra didesnis, negu 
Kliento sistemoje ir avarinio uždarymo vožtuvas (arba uždarymo 
įtaisas). Avarinio uždarymo vožtuvas (uždarymo įtaisas) turi būti 
automatiškai uždaromas, jei tiekiamų dujų slėgis viršija 54 bar. 

2.11. Reikalavimai dujų kokybei Į Perdavimo sistemą perduodamų dujų kokybė turi atitikti 
Kokybės reikalavimus. 

2.12. Reikalavimai dujų 
temperatūrai 

Į Perdavimo sistemą įleidžiamų dujų temperatūra privalo būti 
nuo 0 oC iki +20 oC. 
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3 DALIS. PRELIMINARUS PERDAVIMO SISTEMOS PLĖTROS POREIKIS  

 

3.1. Orientacinis veikiančios Perdavimo sistemos, prie kurios bus jungiamas Kliento Objektas, plėtros 
poreikis: pagal hidraulinius skaičiavimus XX nm3/val. biometano dujų srauto pralaidumui užtikrinti 
atliekami MD atšakos į BAM, kurios diametras DN XX, projektavimo ir įrengimo darbai. Esant poreikiui, 
rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (specialusis planas), kurio tikslas – nustatyti ar patikslinti 
servitutus ir (ar) teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir (esant poreikiui) 
atlikti kitus veiksmus, reikalingus statybą leidžiančio dokumento gavimui (vykdoma Kliento lėšomis). 
Naujoje uždarymo įtaisų aikštelėje, kurios dydis planuojamas ne mažiau 8m x 8m, numatoma įrengti 
vieną kamštinį uždarymo įtaisą DN XX (detalizuojama 1 Priede) su nuotoliniu valdymu bei rankiniu 
valdymu. Iki Preliminarios prijungimo taško vietos pastatoma nauja MD atšaka DN XX, kurios 
preliminarus ilgis numatytas 1 Priede (apie XX metrų). Uždarymo įtaisas DN XX su nuotoliniu valdymu 
turi būti su dujine-mechanine (DM) pavara. Jei prijungimo taškas yra ne toliau kaip 200 m nuo Plungės 
DSS, uždarymo įtaisas gali būti su elektrine 230 V kintamos įtampos pavaras. Turi būti numatyti 2 dujų 
paėmimo stovai slėgio matavimui: iš Perdavimo sistemos pusės ir iš Kliento pusės.  

3.2. Turi būti numatytas uždarymo įtaisų aikštelės gerbūvio sutvarkymas (įskaitant uždarymo įtaisų 
aikštelės aptvėrimą), įrengiamas privažiavimas prie naujai įrengtos uždarymo įtaisų aikštelės (jo ilgis ir 
trasa paaiškės projektavimo etape).  

3.3. Uždarymo įtaisas bus valdomas iš Operatoriaus telemetrijos (SCADA) sistemos. Uždarymo įtaisų 
aikštelės telemetrijos sistemos įranga turi užtikrinti technologinės įrangos darbo parametrų kaupimą ir 
perdavimą, darbo parametrų kontrolę, aliarminių signalų formavimą ir perdavimą į Operatoriaus 
Sistemos valdymo centrą. Jei prijungimo taškas yra ne toliau kaip 200 m nuo Plungės DSS, uždarymo 
įtaiso nuotolinis valdymas ir parametrų kontrolė bus užtikrinama iš DSS telemetrijos sistemos. Jei 
uždarymo įtaisas bus su elektrine pavara, jos elektros maitinimas turi būti užtikrintas iš Plungės DSS 
rezervuotos elektros maitinimo sistemos. Kitaip, telemetrijos sistemos įranga turi būti montuojama 
uždarymo įtaisų aikštelėje metaliniame 1600x1600x2000 mm (arba didesniame) konteineryje (ne 
potencialiai sprogioje aplinkoje). Telemetrijos įrangos elektros maitinimui turi būti suprojektuotas ir 
įrengtas 230 V kintamos įtampos 3 kW galios elektros maitinimas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
elektros tinklų. Komercinės apskaitos spinta (KAS) turi būti suprojektuota ir įrengta prie uždarymo įtaisų 
aikštelės tvoros. 

3.4. Uždarymo įtaisų aikštelėje turi būti suprojektuota ir įrengta žaibosaugos sistema, atskiri žaibosaugos 
ir apsauginio įžeminimo kontūrai. Jei prijungimo taškas yra ne toliau kaip 200 m nuo Plungės DSS, DSS  
ir naujos uždarymo įtaisų aikštelės apsauginio žeminimo kontūrai turi būti sujungti.  

 

4 DALIS. PERDAVIMO SISTEMOS PLĖTROS PROJEKTAVIMO IR DARBŲ ORGANIZAVIMO SAVININKYSTĖ 

 

4.1. Su Perdavimo sistemos plėtra susijusius darbus (įskaitant tuos, kurie reikalingi Objektui prijungti), 
Perdavimo sistemoje organizuoja ir atlieka Operatorius. 

4.2. Vadovaujantis EĮ 32 str. pakeitimais (XIV-1169 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13... (lrs.lt)), kurie įsigaliojo nuo 2022 m. lapkričio 1 d., 
biodujų gamintojas, suderinęs su dujų sistemos operatoriumi, turi teisę projektuoti ir (ar) statyti (įrengti) 
ir atlikti darbus Operatoriaus vardu Perdavimo sistemoje Prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta 
tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į Prijungimo aprašo reikalavimus (1-475 Dėl energetikos ministro 2012 
m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistem... (lrs.lt)).  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42149c90f87211ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=kivgy2oz2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42149c90f87211ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=kivgy2oz2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/160eecc0830711edbdcebd68a7a0df7e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8d6bc09b-5d7a-43fb-b74d-bd6fce31dbea
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/160eecc0830711edbdcebd68a7a0df7e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8d6bc09b-5d7a-43fb-b74d-bd6fce31dbea
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4.3. Toliau Preliminarių prijungimo sąlygų 5, 6, 7 dalyse (prijungimo terminai, Preliminari prijungimo 
įmoka, Šalių pareigos ir atsakomybė) nurodytos sąlygos skirtingais atvejais:  

4.3. (a) Kai visus su Objekto prijungimu susijusius projektavimo ir rangos bei kitus darbus 
Perdavimo sistemoje  organizuoja ir atlieka Operatorius; 

4.3. (b) Kai visus su Objekto prijungimu susijusius projektavimo ir rangos bei kitus darbus 
Perdavimo sistemoje savo lėšomis  organizuoja ir atlieka Klientas. 

 

5 DALIS. KLIENTO OBJEKTO PRIJUNGIMO PRIE PERDAVIMO SISTEMOS TERMINAI 

 

5A. Kai visus su Objekto prijungimu susijusius projektavimo ir rangos bei kitus darbus Perdavimo 
sistemoje organizuoja ir atlieka Operatorius 

5A.1. Galutinis naujos MD atšakos, įskaitant požeminių kamštinių uždarymo įtaiso(-ų), statybos darbų ir 
su jais susijusių paslaugų atlikimo terminas - ne vėliau kaip per XX mėnesių (MD atšakos statybos 
darbams gautas statybos užbaigimo aktas) nuo Prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo ir pirmosios 
avansinės prijungimo įmokos dalies nurodytos 6A.5.1 p. sumokėjimo. Šis terminas nustatytas 
atsižvelgiant į planuojamus pasiruošimo Perdavimo sistemos plėtros darbams, su tuo susijusių paslaugų 
teikimo bei darbų atlikimo terminus (žr. 1 priedą) ir darant prielaidą, kad prijungimui būtinos MD atšakos 
statybai nebus poreikio rengti teritorijų planavimo dokumento (specialiojo plano), o visus veiksmus, 
susijusius su susitarimais dėl žemės naudojimo apribojimų nustatymo (įskaitant derybas su žemės 
savininkais dėl kompensacijų už nustatytinus apribojimus dydžio), greičiausiais įmanomais terminais 
organizuos Klientas (pagal poreikį). Jei iškiltų poreikis rengti teritorijų planavimo dokumentą (specialųjį 
planą) ar Planą, numatomas Prijungimo paslaugos suteikimo terminas automatiškai pratęsiamas 8 
mėnesiams. Paaiškinimą dėl termino ir detalizaciją žr. 1 Priede. 

 

5B. Kai visus su Objekto prijungimu susijusius projektavimo ir rangos bei kitus darbus Perdavimo 
sistemoje savo lėšomis  organizuoja ir atlieka Klientas 

5B.1. Jei Klientas  projektuoja ir (arba) atlieka darbus Operatoriaus vardu Perdavimo sistemoje 
Prijungimo Apraše bei Prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, orientacinis prijungimo vykdymo 
(MD atšakos statybos, įskaitant projektavimą ir susijusius darbus) terminas sutampa su nurodytu šių 
sąlygų 5.A.1 punkte, o konkretus terminas nustatomas Šalių sutarimu Prijungimo paslaugos sutartyje. 

 

5C. Išlygos dėl įsipareigojimo vykdymo termino 

 

Tiek 5A, tiek 5B dalyse numatytais atvejais, Šalis neatsako už įsipareigojimo vykdymo termino pažeidimą 
ir jo pasekmes, jeigu vėlavimą sąlygojo: 

5C.1. Kitos šalies veiksmai ar neveikimas, laiku neįvykdant Preliminariose prijungimo sąlygose numatytų 
įsipareigojimų, kurių įvykdymas būtinas tam, kad šalis galėtų įvykdyti savo Preliminariose prijungimo 
sąlygose numatytus įsipareigojimus; 

5C.2. užsitęsę būtinų leidimų, sutikimų gavimo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, servitutų 
nustatymo, teritorijų planavimo procesai ar su tuo susiję teisminiai ginčai, kurie sutrukdė planuotu 
terminu gauti naujos MD atšakos statybą leidžiantį dokumentą ar atlikti naujos MD atšakos įrengimo 
darbus; 

5C.3. nepalankios gamtinės sąlygos ar geologinės priežastys; 
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5C.4. visuomenės grupių protestai, trečiųjų asmenų ar valstybės institucijų veiksmai; 

5C.5. ikiteisminiai ir teisminiai ginčai, vykdant viešųjų pirkimų procedūras naujos MD atšakos 
projektavimui, įrengimui ar su tuo susijusiems teritorijų planavimo dokumentams rengti; 

5C.6. paslaugų teikėjo ar rangovo naujai jungčiai įrengti nemokumas, bankrotas ar kitos aplinkybės, 
įskaitant galimus ginčus su atitinkamais kontrahentais; 

5C.7. poreikis rengti teritorijų planavimo dokumentą (specialųjį planą) ar planą, neturintį teritorijų 
planavimo dokumento statuso; 

5C.8. kitos aplinkybės, numatytos Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje ar kurių Operatorius negalėjo 
pagrįstai numatyti šios Prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu. 

 

6 DALIS. PRELIMINARI PRIJUNGIMO ĮMOKA IR JOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

6A. Kai visus su Objekto prijungimu susijusius projektavimo ir rangos bei kitus darbus Perdavimo 
sistemoje  organizuoja ir atlieka Operatorius 

6A.1. Preliminarios prijungimo įmokos, apskaičiuotos pagal ekonomiškai optimalią prijungimo vietą (iki 
prijungimo taško), dydis – XXX tūkst. Eur be PVM. Prijungimo paslaugos sąnaudų preliminari sąmata 
pateikta 1 priede. Į prijungimo įmoką papildomai bus įskaičiuoti prijungimo mokesčiai prie AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ elektros tinklo, jei šių mokesčių savarankiškai nesumokės Klientas, taip pat kitos 
su Prijungimo paslaugos teikimu susijusios faktinės išlaidos, įskaitant išlaidas kompensacijoms žemės 
savininkams dėl servitutų, apsaugos zonų bei vietovės klasės teritorijų ir jų sąlygojamų žemės naudojimo 
apribojimų nustatymo.  

6A.2. Jeigu Klientas tik projektuoja darbus Operatoriaus vardu Perdavimo sistemoje Prijungimo Apraše 
nustatyta tvarka, o su Objekto prijungimu susijusius darbus Perdavimo sistemoje organizuoja ir atlieka 
Operatorius, 6A.1 p nurodyta Prijungimo įmoka atitinkamai mažinama, neįtraukiant į ją projektavimo 
darbų kainos. Šiuo atveju projektuojant būtina laikytis sąlygų, nurodytų šių Preliminarių prijungimo 
sąlygų 7 dalyje.  

6A.3. Galutinė prijungimo paslaugos kaina apskaičiuojama įvertinus visas faktines Operatoriaus išlaidas, 
patirtas ar patirtinas dėl Kliento prašymu ir iniciatyva atliekamų Darbų Perdavimo sistemoje, įkaitant, 
tačiau neapsiribojant: 

6A.3.1. MD atšakos projekto parengimo organizavimo, rengimo, visų reikalingų sutikimų ir 
leidimų gavimo, bei visų Projektų rengimo veiksmų koordinavimo iki tol, kol bus išduotas Statybą 
leidžiantis dokumentas, išlaidos; 
6A.3.2. techninio projekto ekspertizės išlaidas; 
6A.3.3. servitutų sutarčių sudarymo, servitutų ir (ar) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
registravimo Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre, jų išregistravimo iš 
Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro bei žemės sklypų planų ir kadastro 
duomenų tikslinimo ir bet kokių kitų su tuo susijusių dokumentų parengimo išlaidas, 
kompensacijas Žemės savininkams pagal servitutų sutartis, pranešimų Žemės savininkams 
parengimo ir išsiuntimo išlaidas; 
6A.3.4. pagal Darbų sutartį(-is), įskaitant papildomus susitarimus, Operatoriaus patirtas faktines 
išlaidas;  
6A.3.5. techninio projekto priežiūros vykdymo išlaidas, įskaitant melioracijos statinių projekto 
priežiūros vykdymo išlaidas; 
6A.3.6. išdujinimo išlaidas; 
6A.3.7. Operatoriaus naujo turto registravimo išlaidas; 
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6A.3.8. Prijungimo paslaugai suteikti reikalingos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis 
kompensavimo teisės aktų nustatyta tvarka išlaidas (jeigu tokių būtų); 
6A.3.9. visas ir bet kokias išlaidos, kurios nors ir neaptartos Sutartyje, tačiau susijusios su šios 

Sutarties sudarymu, vykdymu, nutraukimu, projekto parengimu, Darbais ir yra būtinos Prijungimo 
paslaugai suteikti. 
 
 
6A.4. Šiose Preliminariose prijungimo sąlygose nurodytas (-i) preliminarus (-ūs) prijungimo įmokos dydis 
(-iai) taip pat gali kisti, pasikeitus norminiams teisės aktams, reglamentuojantiems Prijungimo paslaugos 
teikimo tvarką ir sąlygas, įskaitant ir prijungimo įmokos apskaičiavimą, taip pat pasikeitus prijungimo 
vietai ir (ar) Prijungimo taškui, kitoms techninėms ir (ar) ekonominėms sąlygoms, kurias vertinant buvo 
apskaičiuota šių Preliminarių prijungimo sąlygų 6A.1. p. nurodyta  (-os) preliminari (-os) prijungimo 
įmoka (-os). 
6A.5. Preliminarios prijungimo įmokos mokėjimo sąlygos ir tvarka: 

6A.5.1. 20 % avansas ir, atitinkamai, PVM nuo šio avanso– per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 
Prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo. Šiame punkte nurodytos prijungimo įmokos dalis bus 
apskaičiuota nuo preliminaraus prijungimo įmokos dydžio. Tik gavus šią prijungimo įmokos dalį, 
Operatorius organizuos Preliminarių prijungimo sąlygų 6A.3.1.-6A.3.3. nurodytų paslaugų ir 
darbų pirkimus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto 
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
6A.5.2. Antroji avansinė prijungimo įmokos dalis (likusi suma, išskyrus šių sąlygų 6A.5.3. ir 6A.5.4. 
p. numatytas papildomas kompensuotinas išlaidas) ir, atitinkamai, PVM nuo šios dalies – per 10 
(dešimt) darbo dienų po tiekėjų, laimėjusių Perdavimo sistemos operatoriaus paskelbtus 
pirkimus dėl Perdavimo sistemos plėtros darbų ir su tuo susijusių paslaugų, reikalingų siekiant 
prijungti Objektą prie Perdavimo sistemos (šių Preliminarių prijungimo sąlygų  6A.3.1.-6A.3.3. p.), 
paskelbimo ir Operatoriaus pranešimo dėl apmokėjimo gavimo. Šiame punkte nurodyta įmokos 
dalis bus apskaičiuota iš tiekėjų, laimėjusių projektavimo, statybos ir visų kitų susijusių darbų bei 
paslaugų (šių sąlygų 6A.3.1.-6A.3.3. p.), pasiūlymuose nurodytos bendros kainos atėmus šių 
sąlygų 6A.5.1.1 p. numatytą ir jau sumokėtą prijungimo įmokos dalį. Tik gavus šią antrąją 
prijungimo įmokos dalį Operatorius pasirašys sutartį (-is) su pirkimus laimėjusiu (-iais) tiekėju (-
ais) dėl  projektavimo paslaugų, teritorijų planavimo dokumento parengimo (jeigu bus reikalinga) 
paslaugų ir statybos rangos darbų įsigijimo; 
6A.5.3. Preliminarių prijungimo sąlygų 6A.3.1. p. nurodytų paslaugų kaina (tuo atveju, jeigu šios 
paslaugos bus įsigytos vėliau nei šių sąlygų 6A.3.2. p. nurodytos projektavimo paslaugos ir 
statybos darbai), šių sąlygų 6A.3.3., 6A.3.4. p. ir (ar) kitos 6A.5.1.-6A.5.2. p. atskirai nepaminėtos 
faktinės išlaidos – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atskiro Operatoriaus 
pareikalavimo dėl atitinkamų išlaidų apmokėjimo;  
6A.5.4. Galutinis atsiskaitymas vykdomas teisės aktų ir pirkimo sutarties (-ių) nustatyta tvarka 
užbaigus Perdavimo sistemos plėtros darbus, įskaitant visus su tuo susijusius darbus ir paslaugas 
pagal Operatoriaus pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą už Prijungimo paslaugą. Apmokėjimas 
atliekamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo 
dienos. Jei teisės aktų nustatyta tvarka prijungimo avansinės įmokos buvo įformintos PVM 
sąskaitomis – faktūromis, suteikus Prijungimo paslaugą, surašoma PVM sąskaita – faktūra, 
kurioje atlygis sumažinamas gautų avansų suma. Jeigu suteikus Prijungimo paslaugą (atlikus visus 
prijungimo darbus bei suteikus visas su tuo susijusias paslaugas), paaiškėtų, kad faktinės su 
Prijungimo paslauga susijusios išlaidos skiriasi nuo Prijungimo paslaugų sutartyje nurodytos 
prijungimo įmokos, prijungimo įmoka bus perskaičiuojama įvertinant Galutinę prijungimo 
paslaugos kainą. 

 



14 iš 24 
    

 

6B. Kai visus su Objekto prijungimu susijusius projektavimo ir rangos bei kitus darbus Perdavimo 
sistemoje savo lėšomis organizuoja ir atlieka Klientas 

6B.1. Jei Klientas projektuoja ir (arba) atlieka darbus Operatoriaus vardu Perdavimo sistemoje 
Prijungimo Apraše bei Prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, Prijungimo įmoka Operatoriui 
nėra mokama. Užbaigus darbus, jų metu sukurtas turtas Prijungimo paslaugos sutartyje numatyta tvarka 
ir sąlygomis neatlygintinai perduodamas Operatoriui. Klientas dėl jo vardu ir sąskaita patirtų Išlaidų 
surašys juridinę galią turintį laisvos formos dokumentą, detalizuodamas patirtas Išlaidas pagal sąrašą ir 
pridės išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Klientas juridinę galią turintį laisvos formos dokumentą 
pateiks Operatoriui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų MD atšakos statybos užbaigimo akto gavimo 
dienos. 

 

7 DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS TUO ATVEJU, JEI SU OBJEKTO PRIJUNGIMU SUSIJUSIUS DARBUS 

PERDAVIMO SISTEMOJE SAVO LĖŠOMIS PROJEKTUOJA, ORGANIZUOJA IR ATLIEKA KLIENTAS 

 

7.1. Tuo atveju, kai Klientas  projektuoja ir (arba) atlieka darbus Operatoriaus vardu Perdavimo sistemoje 
Apraše ir Prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, Klientas Operatoriaus vardu atliks ir (ar) 
organizuos visus veiksmus, įskaitant atstovavimą Operatoriui santykiuose su trečiaisiais asmenimis, 
dokumentų pasirašymą ir gavimą. Operatorius parengs ir pateiks technines specifikacijas reikalingoms 
medžiagoms įsigyti ir darbams atlikti, taip pat operatyviai atliks veiksmus susijusius su Kliento parinkto 
Projektuotojo ir (arba) Rangovo kvalifikacijos atitikties Statybos įstatymui ir EĮ nustatymu.  
7.2. Numatomos Šalių teisės ir pareigos: 

7.2.1. Operatorius įgalios Klientą ar jo pasirinktą Projektuotoją, jo vardu atlikti visus veiksmus ir 
formalumus siekiant parengti Projektą 1 ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (tais atvejais kai jis 
privalomas) siekiant įgyvendinti statinio projektą Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 

7.2.1.1. gauti visus leidimus, sutikimus, pritarimus, reikalingus projektavimo (esant poreikiui 
– planavimo) procesui pradėti, įgyvendinti ir užbaigti; 

7.2.1.2. gauti reikalingas prisijungimo, specialiąsias ir technines sąlygas bei visus kitus 
duomenis, reikalingus Projektui 1 parengti; 

7.2.1.3. atlikti inžinerinius geologinius, geotechninius, inžinerinius topografinius 
tyrinėjimus, parengti tyrinėjimų ataskaitas ir suderinti jas su atsakingomis valstybės bei 
savivaldybių institucijomis; 
7.2.1.4. gauti leidimus dėl želdinių kirtimo; 

7.2.2. Operatorius įgalios Klientą (ar Projektuotoją) atlikti parengto Projekto 1 derinimą 
Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka su prisijungimo sąlygas išdavusiomis valstybės ir 
savivaldybių institucijomis, kitais suinteresuotais asmenimis; 
7.2.3. organizuoti ir nustatyta tvarka atlikti statinio projekto (Projekto 1) ekspertizę; 
7.2.4. teikti prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus (pagal Projektą 1); 
7.2.5. gauti statybą leidžiančius dokumentus; 
7.2.6. atlikti kitus veiksmus, reikalingus aukščiau išvardytiems veiksmams tinkamai įvykdyti. 

7.3. Operatorius iki atliekant projektavimo darbus Klientui pateiks MD atšakos į BAM detalizuotą 
projektavimo ir statybos darbų techninę specifikaciją bei reikalavimus pagrindinei technologinei įrangai 
bei telemetrijos (SCADA) sistemai. 
7.4. Preliminari Projekto 1 (MD atšakos į BAM statybos) sudėtis (neapsiribojant išvardintomis projekto 
dalimis): 

7.4.1. Bendroji dalis; 
7.4.2. Sklypo (2) plano dalis; 
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7.4.3. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; 
7.4.4. Dujotiekio dalis; 
7.4.5. Konstrukcijų dalis; 
7.4.6. Elektrotechnikos dalis; 
7.4.7. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis; 
7.4.8. Susisiekimo (privažiavimo) dalis (jei būtina); 
7.4.9. Melioracijos sistemų atstatymo dalis (jei būtina). 

7.5. Operatoriaus telemetrijos (SCADA) sistema yra priskirta ypatingos svarbos informacinei 
infrastruktūrai (YSII). Procesų valdymo ir automatizacijos dalies projekto dokumentai „Telemetrijos 
valdiklio signalų sąrašas“ ir „Elektrinių sujungimų schema“ turi turėti žymą „Konfidencialu“. Jų derinime 
turi dalyvauti tik Projektuotojo, Kliento pasirinkto Operatoriaus kvalifikacinius reikalavimus (žr. 3 Priedą) 
atitinkančio Rangovo ir Operatoriaus specialistai. Jų mainams negalima naudoti „debesijos“ 
technologijų, kurių nevaldo Projektuotojas, Rangovas arba Operatoriaus.  
7.6. Operatorius įgalios Klientą (ar Rangovą), jo vardu atlikti visus veiksmus ir formalumus siekiant 
atlikti MD atšakos į BAM statybos darbus pagal tam skirtą bei Operatoriaus suderintą ir patvirtintą 
statinio (MD atšakos) projektą (Projektą 1) bei jo pagrindu gautą statybą leidžiantį dokumentą, kuriuose 
„statytoju“ bus įvardijamas Operatorius ir atlikti visus su tuo susijusios veiksmus (įskaitant bet 
neapsiribojant): 

7.6.1. vykdyti ir (ar) organizuoti  MD atšakos į BAM statybos darbus pagal Projektą 1; 
7.6.2. laiku organizuoti statybos užbaigimo procedūras;  
7.6.3. pabaigus statybos darbus, neatlygintinai perduoti Operatoriui šių statybos darbų 
rezultatą, taip pat neatlygintinai perduoti ir (ar) grąžinti Operatoriui visą su MD atšakos į BAM  
statyba susijusią dokumentaciją. 

7.7. Reikalavimai MD atšakos statybos dalyviams nurodyti Preliminarių prijungimo sąlygų 3 Priede.  
7.8. Projekto 1 derinimą, pagrindinių medžiagų (įrangos) derinimą bei statybos techninę priežiūrą 
vykdys Operatoriaus darbuotojai, Operatoriaus paskirtas (-i) statybos darbų techninės priežiūros 
vadovas ar asmuo, su kuriuo sudaryta statybos techninės priežiūros sutartis ir kiti už statybos techninę 
priežiūrą Operatoriaus paskirti atsakingi asmenys.  
7.9. Įsipjovimas į veikiantį dujotiekį atliekamas tik po to, kai Klientas pastato Objektą (įskaitant BAM) ir 
MD atšaką. Tam tikslui Operatorius iki Objekto ir MD atšakos projektavimo darbų pradžios pateiks 
Klientui techninę specifikaciją su preliminariu brėžiniu, pagal kuriuos Klientas turės įsigyti ir 
neatlygintinai perduoti Operatoriui sumontavimui reikalingas sudėtines dalis (medžiagas). Operatoriui 
sumontavus sudėtines dalis (medžiagas) perdavimo sistemoje ir prijungus  MD atšaką, Operatorius savo 
ruožtu organizuos įsipjovimo darbus į veikiantį dujotiekį prijungiant MD atšaką prie bendros perdavimo 
sistemos. Klientui ir Operatoriui iš anksto suderinus prijungimo taško (Objekto ir MD atšakos) sujungimo 
darbų datą, Operatorius organizuos Objekto prijungimą prie perdavimo sistemos (MD atšakos). 
7.10. Detalios Šalių teisės ir pareigos bus nustatytos Prijungimo paslaugos sutartyje.  
 

8 DALIS. GALUTINIO PRAŠYMO PATEIKIMO IR JO NAGRINĖJIMO (PRIJUNGIMO SĄLYGŲ 

SUDERINIMO) TVARKA IR SĄLYGOS 

 

8.1. Operatoriaus išduotos Preliminarios prijungimo sąlygos galioja 12 mėnesių, tačiau prijungimo sąlygų 
suderinimo terminas - 8 mėnesiai nuo Preliminarių sąlygų išdavimo datos.  
8.2. Galutinio prašymo suderinti Prijungimo sąlygas ir sudaryti Prijungimo paslaugos sutartį tvarka:   

8.2.1. Klientui ir Operatoriui suderinus Preliminarias prijungimo sąlygas, Klientas turi teisę prašyti 
pasirašyti Prijungimo paslaugos sutartį; 

8.2.2. Kartu su prašymu dėl Prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo turi būti pateikti 
dokumentai, įrodantys, kad Klientas nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdo žemės 
sklypą, kuriame yra numatyta būsima Operatoriaus Perdavimo sistemos ir Objekto sujungimo 
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vieta (prijungimo taškas), o tuo atveju, jeigu šis žemės sklypas valdomas ne nuosavybės teise, – 
įrodantys, kad  turimos kitos valdymo teisės apimtis ir turinys yra pakankami su Objekto 
Prijungimo paslaugos suteikimu susijusiems Perdavimo sistemos plėtros darbams vykdyti, 
įskaitant servitutų dujų perdavimo sistemos įrenginių įrengimui, tiesimui, eksploatavimui, 
aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui 
užtikrinti ir teritorijoms, kuriose taikomos specialiosioms žemės naudojimo sąlygos, nustatyti. 
Visais atvejais šiame punkte nurodyti žemės sklypo valdymo teisę patvirtinantys dokumentai turi 
būti pateikti ne vėliau kaip iki Prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo momento. Tuo atveju, 
jeigu prijungimui reikalingą dujų perdavimo sistemos dalį būtų numatoma tiesti Kliento 
nevaldomame žemės sklype (-uose), kartu su prašymu dėl Prijungimo paslaugos sutarties 
sudarymo, privalo būti pateikti žemės sklypų, per kuriuos numatoma tiesti MD atšaką Kliento 
Objekto prijungimui, savininkų sutikimai / pritarimai atitinkamam projektavimui ir statybai, 
įskaitant servitutų dujų perdavimo sistemos įrenginių įrengimui, tiesimui, eksploatavimui, 
aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui 
užtikrinti ir teritorijoms, kuriose taikomos specialiosioms žemės naudojimo sąlygos, nustatyti. 

8.2.3. Klientui pateikus galutinį prašymą dėl Prijungimo paslaugos, Operatorius ne vėliau kaip per 
60 dienų nuo šio prašymo ar jį tikslinančios informacijos gavimo dienos pateiks Prijungimo 
paslaugos sutarties projektą. 

 

PRIDEDAMA: 

1 priedas. Biometano gamintojo prijungimui reikalingos infrastruktūros duomenys ir orientacinis darbų 
grafikas, 3 lapai. 

2 priedas. Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisų preliminarus parametrų sąrašas, dujų cheminės sudėties 
matavimo prietaiso (dujų chromatografo) parametrų sąrašas, sieros junginių dujose matavimo prietaiso 
(sieros chromatografo) parametrų sąrašas, iš viso 3 lapai. 

3 priedas. Reikalavimai statybos dalyviams, iš viso 3 lapai. 
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1 Priedas. Biometano gamintojo prijungimui reikalingos infrastruktūros duomenys ir orientacinis 
darbų grafikas 
 

Operatoriaus siūloma preliminari prijungimo schema: 

(schema) 

Kliento pateiktas situacijos planas:  

(situacijos planas) 

 

1. Preliminari prijungimo įmoka tuo atveju, kai visus su Objekto prijungimu susijusius darbus 
Perdavimo sistemoje organizuoja ir atlieka Operatorius: 
 

Statinio techninio darbo projekto parengimas. Projekto 
vykdymo priežiūra ir reikiamų pakeitimų techniniame 
darbo projekte atlikimas statybos rangos darbų metu. 

XXX tūkst. Eur 

Statybos ir montavimo darbai. Medžiagos ir įrengimai. XXX tūkst. Eur 

Sujungimo darbai XXX tūkst. Eur 

Viso be PVM XXX tūkst. Eur 

PVM XXX tūkst. Eur 

Iš viso su PVM XXX tūkst. Eur 

 

2. Preliminarus prijungimo prie Perdavimo sistemos grafikas tuo atveju, kai visus su Objekto 
prijungimu susijusius darbus Perdavimo sistemoje organizuoja ir atlieka Operatorius: 

 
Preliminarus perdavimo sistemos įrengimo (neįskaitant sujungimo darbų, kurie bus atliekami ne vėliau 
kaip per 2 mėnesius nuo MD atšakos ir Bendrovės dujų sistemos statybą leidžiančių dokumentų gavimo) 
terminas – per XX mėnesius nuo Prijungimo paslaugos sutarties sudarymo ir prijungimo įmokos 
sumokėjimo pagal šią sutartį. 
 

Eil. Nr. Projekto įgyvendinimo etapai 
Etapo trukmė 

(mėn.) 

1 
Pirkimų inicijavimas. Sąlygų parengimas.  
Pirkimų paskelbimas 

1 

2  Sutarties su rangovais pasirašymas 3 

3 

Projektavimas (atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvados 
gavimas; teritorijų planavimo dokumento (specialiojo plano) 
parengimas, projektavimo darbai, techninis projektas; statybą 
leidžiančių dokumentų gavimas).  

XX  

4 Projekto ekspertizės pirkimas ir atlikimas. 2 

5 Statybos–montavimo darbai. 4 

6 SCADA, DAPDS, Simone konfigūravimo darbai. 1 

7 Dokumentacijos tvarkymo darbai. Galutinių statybos užbaigimo 
aktų gavimas. 

1 
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 Projekto trukmė VISO XX  

* Terminas gali ilgėti jei vykdomi teritorijų planavimo dokumento (specialaus plano) parengimo darbai 

(atliekami esant poreikiui). 

 

 
Per 2 mėnesius nuo gauto statybos užbaigimo akto gavimo dienos, atliekami Naujos dujų sistemos 
prijungimo prie Operatoriaus gamtinių dujų perdavimo sistemos (sujungimo) darbai Prijungimo taške. 
 
Galimi terminų pratęsimo atvejai: 

- neįvykus paskelbtam projektavimo ir rangos darbų pirkimui ir organizuojant pakartotinį 
pirkimą, terminai  pratęsiami 3 mėnesiams; 

- užsitęsus projektavimo ir rangos darbų pirkimo rezultatų patikrinimams valstybės institucijose, 
terminai  pratęsiami 2 mėnesiams. 
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2 Priedas. Dujų apskaitos ir dujų kokybės parametrų sąrašas  

 

1. Perduodamų į Operatoriaus sistemos valdymo centro informacinę sistemą dujų tūrio perskaičiavimo 

įtaisų preliminarus parametrų sąrašas. 

 

Momentiniai parametrai Matavimo 
vnt. 

Tikslumas (skaičiai po 
kablelio) 

1.  Augantis koreguotas dujų kiekis tūrio vienetais nm3 0  

2.  Augantis dujų kiekis energijos vienetais (kWh) kWh 0  

3.  Koreguotas debitas (momentinis) nm3 0  

4.  Slėgis (momentinis) Bar 4 

5.  Temperatūra (momentinis) °C 2 

Duomenys paimti iš elektroninių kaupiklių (log‘ų) 
(nuskaitomi su srauto kompiuterio laiko žyme) 

  

6.  Augantis koreguotas dujų kiekis (nm3 prie 0°C iš 
žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); 

nm3 0 

7.  Augantis dujų kiekis (kWh iš žurnalinių įrašų 
kaupiklių kas val.); 

kWh 0  

8.  Koreguotas valandos kiekis (nm3 prie 0°C iš 
žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); 

nm3 0 

9.  Valandos kiekis ( kWh iš žurnalinių įrašų 
kaupiklių kas val.); 

kWh 0 

10.  Koreguotas paros kiekis (nm3 prie 0°C iš 
žurnalinių įrašų kaupiklių kas parą.); 

nm3 0 

11.  Paros kiekis (kWh iš žurnalinių įrašų kaupiklių 
kas parą.); 

kWh 0 

12.  Slėgis (iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); Bar 4 

13.  Temperatūra (iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas 
val.); 

°C 2 

14.  Valandos įrašo log‘e data - - 

15.  Valandos įrašo log‘e laikas - - 

16.  Paros įrašo log‘e data - - 

 

2. Perduodamų į Operatoriaus sistemos valdymo centro informacinę sistemą dujų cheminės sudėties 

matavimo prietaiso (dujų chromatografo) parametrų sąrašas. 

 

Eil. Nr. Parametras Matavimo vnt. Tikslumas 

Momentiniai parametrai  

1.  Viršutinis šilumingumas kWh/m3 4 

2.  Žemutinis šilumingumas kWh/m3 4 

3.  Dujų tankis kg/m3 4 

4.  Santykinis dujų tankis  4 

5.  Metanas mol % 4 

6.  Azotas mol % 4 

7.  Anglies dioksidas mol % 4 

8.  Etanas mol % 4 

9.  Propanas mol % 4 

10.  Iso-Butanas mol % 4 
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Eil. Nr. Parametras Matavimo vnt. Tikslumas 

11.  N-Butanas mol % 4 

12.  Iso-Pentanas mol % 4 

13.  N-Pentanas mol % 4 

14.  Heksanas+ mol % 4 

15.  Neo-Pentanas mol % 4 

16.  Santykinis dujų tankis  4 

17.  Deguonis mol % 4 

18.  Vandenilis mol % 4 

19.  Wobbe indeksas kWh/m3 4 

Duomenys paimti iš elektroninių kaupiklių (logų) (nuskaitomi su chromatografo arba jo valdiklio 
laiko žyme) 

20.  Valandos vidutinis viršutinis 
šilumingumas; 

kWh/m3 4 

21.  Valandos vidutinis žemutinis 
šilumingumas; 

kWh/m3 4 

22.  Valandos vidutinis dujų tankis; kg/m3 4 

23.  Valandos vidutinis viršutinis Wobbe 
indeksas; 

kWh/m3 4 

24.  Paros vidutinis viršutinis šilumingumas; kWh/m3 4 

25.  Paros vidutinis žemutinis šilumingumas; kWh/m3 4 

26.  Paros vidutinis dujų tankis; kg/m3 4 

27.  Paros vidutinis viršutinis Wobbe indeksas; kWh/m3 4 

28.  Paros vidutinė azoto koncentracija; mol % 4 

29.  Paros vidutinė anglies dvideginio 
koncentracija; 

mol % 4 

30.  Paros vidutinė metano koncentracija; mol % 4 

31.  Paros vidutinė etano koncentracija; mol % 4 

32.  Paros vidutinė propano koncentracija; mol % 4 

33.  Paros vidutinė n-butano koncentracija; mol % 4 

34.  Paros vidutinė i-butano koncentracija; mol % 4 

35.  Paros vidutinė n-pentano koncentracija; mol % 4 

36.  Paros vidutinė i-pentano koncentracija; mol % 4 

37.  Paros vidutinė heksano + koncentracija; mol % 4 

38.  Paros vidutinė deguonies koncentracija; mol % 4 

39.  Paros vidutinė vandenilio koncentracija mol % 4 

40.  Paros vidutinė neo pentano koncentracija mol % 4 

41.  Valandos įrašo log‘e data - - 

42.  Valandos įrašo log‘e laikas - - 

43.  Paros įrašo log‘e data - - 

 

3. Perduodamų į Operatoriaus sistemos valdymo centro informacinę sistemą sieros junginių dujose 

matavimo prietaiso (sieros chromatografo) parametrų sąrašas. 

 

Eil. Nr. Parametras Matavimo vnt. Tikslumas 

Momentiniai parametrai    

1.  Bendras merkaptaninės sieros kiekis mg/m3 4 

2.  Sieros vandenilio H2S kiekis mg/m3 4 
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Eil. Nr. Parametras Matavimo vnt. Tikslumas 

3.  Bendras sieros kiekis mg/m3 4 

 

4. Perduodamų į Operatoriaus sistemos valdymo centro informacinę sistemą vandens bei 

angliavandenilių rasos taško matuoklio parametrų sąrašas. 

 

Eil. 

Nr. 

Parametras Matavimo vnt. Tikslumas 

Momentiniai parametrai    

1. Rasos taško temperatūra pagal vandenį °C 2 
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3 priedas. Reikalavimai statybos dalyviams, atliekantiems darbus, susijusius su Perdavimo sistemos 

plėtra. 

 

1.  Teisė verstis statybos veikla: 
Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas turi turėti teisę būti ypatingojo statinio 

statybos rangovu 

Statiniai: 

inžineriniai tinklai: dujų tinklai (magistralinis dujotiekis) 

Statybos darbų sritys: 
bendrieji statybos darbai: 
a) žemės darbai – statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų 

kasimas ir užpylimas; 

b) statybinių konstrukcijų – gelžbetonio, betono statyba ir montavimas. 

specialieji statybos darbai: 

a) mechanikos darbai – dujų tinklų tiesimas; 

b) elektrotechnikos darbai – statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų 
valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas 

2.  Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas turi būti kvalifikuotas ir jam suteikta teisė 

vykdyti šiuos gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbus ir elektros įrenginių 

įrengimo ir eksploatavimo darbus: 

 

a) vykdyti magistralinių dujotiekių vamzdynų remonto ir bandymo darbus; 

b) eksploatuoti gamtinių dujų įrenginių automatikos ir valdymo sistemas; 

c) atlikti dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbus; 

d) atlikti elektros įrenginių iki 1000 V įtampos įrengimo darbus; 

e) atlikti elektros instaliacijos iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbus. 
3.  Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo 

Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti 

tinkamai įvykdęs bent vieną panašią sutartį, t. y. pastatęs / rekonstravęs / remontavęs 

ir išbandęs: 

- bent vieną magistralinio dujotiekio vamzdyno atkarpą, kurios skersmuo ne mažesnis 

kaip 50 mm, bendras ilgis ne mažiau kaip 5 m. 

 

Pastaba: atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui galima grįsti ir tokia sutartimi, kurios 

pradžia nepatenka į nurodytą 5 metų laikotarpį, tačiau jos pabaiga patenka į 

nurodytą 5 metų laikotarpį. 
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4.  Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas, privalo pasiūlyti šiuos specialistus: 

 

1) bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingojo statinio projekto vadovą (statiniai: inžineriniai 

tinklai: dujų tinklai (magistralinis dujotiekis). 

 

2) bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingojo statinio projekto dalies vadovą (statiniai: 

inžineriniai tinklai: dujų tinklai (magistralinis dujotiekis); projekto dalys: sklypo 

sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų, dujotiekio, elektrotechnikos (iki 1000 V 

įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos. 

 

Pastaba. Šio punkto reikalavimus gali tenkinti vienas asmuo ar keli asmenys, kurie 

atitinka šiuos reikalavimus 

5.  Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas, privalo pasiūlyti ne mažiau kaip 1 suvirintoją, 

kvalifikuotą pagal Lietuvos standartą Nr. LST EN ISO 9606- 1:2017 Suvirintojų 

kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (arba lygiavertį) ir turinti 

galiojantį suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimą. Suvirintojo kvalifikacijos 

pažymėjimo patikrinimo kintamieji sandūrinėms ir kampinėms siūlėms, turi atitikti 

vamzdžio, kurio skersmuo nuo 50 mm, o sienelių storis 

≥ 4,0 mm, kvalifikacijos ribas. 
6.  Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas, privalo pasiūlyti: 

1) bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingojo statinio statybos vadovą (statiniai: 

inžineriniai tinklai: dujų tinklai (magistralinis dujotiekis)). 

2) bent 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingojo statinio statybos specialiųjų darbų vadovą 

(statiniai: inžineriniai tinklai: dujų tinklai (magistralinis dujotiekis)), kvalifikuotą šiose 

darbo srityse: dujų tinklų tiesimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų 

įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas (iki 1000 V įtampos) 

 

Pastaba. Šio punkto reikalavimus gali tenkinti vienas asmuo ar keli asmenys, kurie 

atitinka šiuos reikalavimus. Tas pats asmuo galės vykdyti ir kelių specialiųjų darbų 

vadovų funkcijas. 

7.  1) Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas, privalo pasiūlyti: bent 1 (vieną) 

kvalifikuotą darbų vadovą (specialistą), turintį teisę eksploatuoti ir vadovauti gamtinių 

dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų 

įrenginių eksploatavimo (remonto, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams; 

2) ne mažiau kaip 3 (trys) kvalifikuotus darbuotojus (darbininkus), turinčius teisę 

eksploatuoti (remontuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos 

didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius. 

 

Pastaba. Šio punkto 1) ir 2) dalies reikalavimų negali tenkinti tie patys specialistai. 
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8.  Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas, privalo pasiūlyti ne mažiau kaip 2 (du) 

elektrotechnikos darbuotojus: 

1) bent 1 (vieną) darbuotoją, turintį ne mažiau kaip vidurinę apsaugos nuo elektros 

kategoriją (VK), kuriam suteikta teisė vykdyti darbų vadovo funkcijas iki 1000 V įtampos 

elektros įrenginiuose; 

2) bent 1 (vieną) darbuotoją, turintį ne mažiau kaip vidurinę apsaugos nuo elektros 

kategoriją (VK), kuriam suteikta teisė vykdyti darbų vykdytojo funkcijas iki 1000 V 

įtampos elektros įrenginiuose. 

 

Pastaba. Šio punkto 1) ir 2) dalies reikalavimų negali tenkinti tie patys darbuotojai. 

9.  Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas, privalo pasiūlyti: 
1) bent 1 (vieną) kvalifikuotą darbų vadovą (specialistą), turintį teisę eksploatuoti 

(technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti ir 

derinti) ir vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos matavimo priemonių ir 

automatikos sistemų eksploatavimo darbams; 

2) bent 1 (vieną) kvalifikuotą darbuotoją (darbininką), turintį teisę eksploatuoti 

(technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti ir 

derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų matavimo priemones ir automatikos 

sistemas. 

Pastaba. Šio punkto 1) ir 2) dalies reikalavimų negali tenkinti tie patys specialistai. 
10.  Rangovas ar jo pasamdytas subrangovas, privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) kvalifikuotą 

specialistą, turintį teisę vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo, nekilnojamų daiktų 

kadastro duomenų su vertės nustatymu parengimo paslaugas. 

 

Pastaba. Šio punkto reikalavimus gali tenkinti vienas asmuo ar keli asmenys, kurie 

atitinka šiuos reikalavimus. 

11.  Prijungimo prie esamos Operatoriaus telemetrijos sistemos Rangovas ar jo pasamdytas 
subrangovas, privalo pasiūlyti: 
 

1) bent 1 (vieną) programuotoją telemetrijos sistemos aparatūrinės įrangos 

(SCADAPack modelio valdikliai) programavimui, turintį SCADAPack valdiklių 

programavimo kvalifikaciją ir/ar patirtį; 

2) bent 1 (vieną) programuotoją aparatūrinės įrangos integravimui į Perkančiojo 

subjekto naudojamą SCADA informacinę sistemą, turintį SCADA programinės įrangos 

gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotą mokymų sertifikatą (naudojama SCADA 

informacinė sistema - FAST/TOOLS SCADA. Gamintojas 

„Yokogawa Electric Corporation“) 
 

Pastaba. Šio punkto reikalavimus gali tenkinti vienas asmuo ar keli asmenys, kurie 
atitinka šiuos reikalavimus. 

12.  Rangovas  ar jo pasamdytas subrangovas turi būti kvalifikuotas ir jam suteikta teisė 

vykdyti melioracijos statinių projektavimą ir melioracijos statinių statybos darbus 

(esant poreikiui) 

 

 


