2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-1)

AB „AMBER GRID“

STATINIO PROJEKTO INFORMACIJA

Nr. 						
2023-(užpildyti)


	1. Užsakovas

	[bookmark: _Hlk115329732]              AB „Amber Grid“, įm. k. 303090867, adr. Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius.
Užsakovo atstovas                      (užpildyti) projektų vadovas, info@ambergrid.lt, 
Mob. +370                      (užpildyti)

(Įrašomas užsakovo pavadinimas, rekvizitai bei pagrindinio asmens, atsakingo už statinio  projekto vykdymą iš užsakovo pusės (užsakovo atstovo), pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr.

	
2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

	                      (užpildyti), projektavimas ir statyba, rekonstravimas. Investicijų projekto nr.                 (užpildyti)

(Įrašomas statinio projekto pavadinimas, kuris bus įrašomas pildant kitus dokumentus, brėžinių kampinėse įrašų lentelėse ir kituose tekstiniuose dokumentuose)

	
3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

	                      (užpildyti)  apskr.,                      (užpildyti) sav.,                      (užpildyti)  sen.,                                            (užpildyti) k.                      (užpildyti) g. (palikti aktualius)

(Įrašoma savivaldybė, seniūnija, gatvė, žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numeris (jeigu suteiktas), adreso objekto pavadinimas (jeigu suteiktas). Jei oficialių duomenų apie žemės sklypo ar pastato adresą nėra, gali būti įrašomos X/Y koordinatės LKS 94 ar WGS koordinačių sistemoje ir pateikiama kadastro žemėlapio iškarpa su pažymėta vieta. Jeigu žemės sklypas ar statinys registruoti Nekilnojamojo turto registre, nurodomas žemės sklypo ar statinio unikalus ar kadastro numeris.)

	
4. Trumpas statinio projekto aprašymas

	[bookmark: _Hlk130997113]Perkama ypatingo statinio -                       (užpildyti) nauja statyba, rekonstrukcija, rengiant TP ir TP vykdymo priežiūrą, DP, statybos darbai „iki rakto“ (palikti aktualius)                      (užpildyti).

(Statinio (-ių) ar statinių grupės naudojimo paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai, statinio statybos rūšis, statinio kategorija ir kt.)

	
5. Papildoma statinio projekto informacija

	Detalūs reikalavimai projekto dalims bei negrafinės informacijos lygis apibrėžtas projekto Projektavimo užduotyje ir jos prieduose. Detalus negrafinės informacijos pateikimas turi būti Tiekėjo apibrėžtas Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane.

(Papildoma informacija apie projektą, pvz. statinių grupės sudėtis - tais atvejais, kai projektuojamas ne vienas, o du ar daugiau statinių, užsakovas nurodo statinių grupės sudėtį)

	6. Statinio projekto žymės

	Statinio projekto informacija
	Identifikavimo žymė

	Sutarties numeris
	(pildo užsakovas)																		

	Projekto numeris
	Investicijų projektas nr.                      (užpildyti)

	(pildo užsakovas)	
	(pildo užsakovas)																		




AB „Amber Grid“                             (Pareigos)                                (Parašas)                  (Vardas, pavardė)
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(



3 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-2)

AB „AMBER GRID“

INFORMACIJA APIE STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTĄ

Nr. 						
2023-(užpildyti)

	1.	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir tikslai

	Eil. nr. 
	Statinio gyvavimo ciklo etapas
(palikti aktualius)
	Statinio gyvavimo ciklo stadija
(palikti aktualius)
	Statinio informacinio modeliavimo projekto tikslai (palikti aktualius)

	1
	2
	3
	4

	1.
2.

3.


4.
	Planavimas (S1)
Projektavimas (S2, S3, S4)

Statyba (S5, S6)


Naudojimas (S7)
	Planavimas (S1)
Projektiniai pasiūlymai (S2)	
Techninis projektas (S3)	
Darbo projektas (S4)	
Statyba (S5)
Statybos užbaigimas (S6)
Statinio naudojimas (S7)
	Išvengti netikslių/neteisingų projektinių sprendinių, kuriuos reikėtų keisti ir/ar taisyti.
Siekiama iš anksto atlikti projekto dalių koordinavimą trimatėje erdvėje ir išvengti kritinių sankirtų.
Duomenų perdavimo kontrolė ir duomenų vientisumo užtikrinimas tarp skirtingų projekto dalyvių.
Taikyti BIM metodologiją visame statinio gyvavimo cikle (SGC): planavimo, projektavimo, statybos bei naudojimo etapuose.
Siekiant efektyvesnio sukurto turto eksploatavimo, sukurta informacija naudojama sekančiuose etapuose (duomenų eksploatavimui perkėlimas į turto valdymo informacinę sistemą ir „taip pastatyta“ duomenų išsaugojimas).




	2.	Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas)

	Eil. nr.
	Statinio informacinio modeliavimo projekto veiklos (dalys)
	Projektavimas 
	Statyba
	Statinio informacinio modeliavimo projekto rezultatai
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
	Statinio informacinio modeliavimo modelių rezultatai (pateiktys)

	
	
	Pradžia
	Pabaiga
	Pradžia
	Pabaiga
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[bookmark: _Hlk104210500]1.
	Projektiniai pasiūlymai (S2)
Techninis projektas (S3)	
(palikti aktualius)
	(užpildyti)
	(užpildyti)
	
	
	Parengtas ir suderintas TP, gautas SLD.
Pariuoštas 3D IFC modelis ir pateikta informacija bendrojoje duomenų aplinkoje CDE (angl. Common Data Environment).
	(žiūrėti 3 punkte patektą lentelę)
	Gaunami TP lygmens brėžiniai, geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), informacija patalpinta CDE aplinkoje, atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros

	2.
	Darbo projektas (S4)	
Statyba (S5)
(palikti aktualius)
	
	
	(užpildyti)
	(užpildyti)
	Parengtas ir suderintas DP, pagal sprendinius paruoštas 3D IFC modelis ir pateikta informacija CDE aplinkoje.
Atlikti statybos darbai ir atributais papildytas BIM modelis
	(žiūrėti 3 punkte patektą lentelę)
	Gaunami DP lygmens brėžiniai, geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), informacija patalpinta CDE aplinkoje, atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros bei modelis turi būti papildytas parametrine (atributine) informacija (pagal LOI reikalavimus)

	3.
	Statybos užbaigimas (S6)
	
	
	(užpildyti)
	(užpildyti)
	BIM modelio ir CDE aplinkos perdavimas Užsakovui
	(žiūrėti į 3 punkte patektą lentelę)
	Modelis turi atitikti visus kitus Užsakovo keliamus reikalavimus ir perduotas Užsakovui




	3.	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis
	Eil. nr.
	Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai (užpildyti)
	Etapas:
planavimas
	Etapas:
projektavimas
	Etapas:
statyba / gamyba
	Etapas:
naudoji-mas

	
	
	Stadija
S0
	Stadija S1
	Stadija S2
	Stadija S3
	Stadija S4
	Stadija S5
	Stadija S6
	Stadija S7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Esamų sąlygų modeliavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ekonominiai kiekių ir kainos skaičiavimai 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Žemės sklypo analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Projektavimas / modeliavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Inžineriniai skaičiavimai ir analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Energinė analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tvarumo vertinimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Konstrukcijų analizė ir projektavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Apšvietimo analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Inžinerinių sistemų analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kiti analizės atvejai
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Atitikties vertinimas / statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	3D koordinavimas / susikirtimų patikra
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Statybvietės planavimas (statybvietės planas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Sveikatos ir saugos priemonių planavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Konstrukcinė-technologinė analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Statybos logistikos planavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Statybos procesų modeliavimas ir valdymas 
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Skaitmeninė gamyba
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Statybos darbų techninė priežiūra
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Išpildomasis modeliavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Duomenų modeliavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Statinio priežiūros planavimas
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Statinio inžinerinių sistemų analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Energijos sąnaudų analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Turto valdymas
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Erdvės valdymas ir stebėsena
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Tvarumo stebėsena ir analizė
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Avarijų prevencija
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk131167084]Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai turi būti derinami su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą (BEP).

	4.	Mokymų poreikis

	Eil. nr.
	Mokymų tikslas
	Mokymų trukmė
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Supažindinimas su bendrosios duomenų aplinkos BEP (angl. BIM Execution Plan) naudojimosi tvarka bei taisyklėmis, duomenų kėlimo eiliškumu bei rolėmis projekto vykdymo eigoje taikant BIM.
	Iki 4 valandų
	Mokymai vykdomi nuotoliniu būdu (pavyzdžiui Teams platformoje).

	5.	Projekto informacijos modelio struktūra

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
	Projekto informacijos modelio paskirtis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Tiekėjas privalo paskirti BIM koordinatorių, kuris turi parengti ir su Užsakovu suderinti statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą BEP (pagal pridedamą šabloną) ir detalizuoti informacijos modelio struktūrą visam projektui bei informacijai valdyti.
	BEP turi būti atnaujinamas ir papildomas, detalizuojamas kiekvienos statinio projekto stadijos pradžioje ir pagal poreikį, pildomas ar atnaujinamas projekto eigoje.
	BEP rengiamas prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki projektavimo darbų pradžios.

	2.
	Bendroji projekto informacija saugoma kartu su statinio informacinio modelio informacija bendroje duomenų aplinkoje CDE (angl. Common Data Environment) pagal ISO 19650 standartą.
	Užtktinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bendroje duomenų aplinkoje.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	6.	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu ir tam gali būti naudojama viso statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl. Common Data Environment). Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita projekto dokumentacija, privalo būti generuojami iš BIM modelio ir neatsiejami nuo jo.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	7.	Klasifikavimo sistema

	Eil. nr.
	Klasifikavimo sistema
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Pasirinkta klasifikavimo sistema su visų projekte naudojamų klasių kodais (turi būti derinama su Užsakovo turto valdymo sistemos informaciniui kodavimu) turi būti detalizuojama statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plane.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	8.	Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas 

	Eil. nr.
	Peržiūra
	Peržiūros tikslas
	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr.
	Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai
	Periodiškumas

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Vizualinė patikra
	Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projektų tikslų
	Atsakingas Tiekėjas
BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai
	Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu)
	Ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę

	2.
	Sankirtų patikra
	Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių erdvinių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą
	Atsakingas Tiekėjas
BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai
	Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu)
	Ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę

	3.
	Modelio vientisumo patikra
	Patikrinti ar jungtinis erdvinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų ir pan.), nurodytus BEP
	Atsakingas Tiekėjas
BIM koordinatorius
	Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu)
	Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį

	9.	Bendradarbiavimo procesai ir procedūros

	Eil. nr.
	Susitikimo tikslas
	Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija
	Dažnumas
	Dalyviai
	Vieta

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo iškeltus tikslus ir vykdomas pagal detalaus statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plano reikalavimus
	S2, S3, S4, S5, S6 (palikti aktualius)
	Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį
	Atsakingas Tiekėjas
BIM koordinatorius,
Projekto vadovas
Užsakovo atstovai
	Tiekėjo arba Užsakovo biure (gali būti ir nuotoliniu būdu)

	2.
	Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas/ derinamas informacinis modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo iškeltus tikslus, projekto terminus ir reikalavimus
	S2, S3, S4, S5, S6 (palikti aktualius)
	Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį
	Atsakingas Tiekėjas
BIM koordinatorius,
Projekto vadovas
Užsakovo atstovai
	Tiekėjo arba Užsakovo biure (gali būti ir nuotoliniu būdu)

	10.	 Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai

	Eil. nr.
	Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Duomenų rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą (projektas įforminamas pagal LST 1516), siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Pvz.,  elektrotechninės dalies techninio projekto IFC modelis vadintųsi 123-S3-EL-A.ifc, kur:
•	123 - Projekto numeris.
•	S3 - Projekto stadija.
•	EL - Projekto dalis.
•	A – Laidos numeris.
•	.ifc - rinkmenos formatas.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	11.	 Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis

	Eil. nr.
	Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.



2.



3.


4.


5.
	Techninis projektas (S3): Sklypo plano, Architektūrinė, Konstrukcijų, Dujotiekio, Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo, Šilumos gamybos, Elektrotechnikos, dalyse turi būti pateikiamas LOD 300 (angl. level of detail) informacijos poreikio lygis. (palikti aktualius)

Techninis projektas (S3): Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos, Gaisro aptikimo, Sausinimo sistemų atstatymo, Procesų valdymo ir automatizacijos, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Apsauginės signalizacijos, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyse turi būti pateikiamas LOD 200 informacijos poreikio lygis. (palikti aktualius)

Darbo projektas (S4): Sklypo plano, Architektūrinė, Konstrukcijų, Dujotiekio, Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo, Šilumos gamybos, Elektrotechnikos, dalyse turi būti pateikiamas LOD 350 informacijos poreikio lygis. (palikti aktualius)

Darbo projektas (S4): Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Apsauginės signalizacijos dalyse turi būti pateikiamas LOD 300 informacijos poreikio lygis. (palikti aktualius)

Darbo projektas (S4): Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos, Gaisro aptikimo, Procesų valdymo ir automatizacijos, dalyse turi būti pateikiamas LOD 200 informacijos poreikio lygis. (palikti aktualius)
	Privalomos atributinės informacijos apimtys kiekvienai projekto daliai apibrėžtos šio projekto Projektavimo užduotyje ir jos prieduose. Prieš pradedant rengti atitinkamą statinio projekto dalį, būtina suderinti su Užsakovu, modelio apimtį, detalumą, 3D geometrinę modelio dalį. Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane, kurį ruošia Tiekėjas, turės būti nurodyta, kokia konkrečiai informacija numatoma pateikti ties kiekvienu projekto elementu. 

	12.	 Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai

	Eil. nr.
	Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	TP ir DP sudeties bei specifikacijų reikalavimai pirkimo projektavimo užduočių prieduose.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	13.	Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio tipas
(palikti aktualius)
	Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas
	Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai
	Duomenų mainų formatai
(palikti aktualius)
	Duomenų saugojimo formatai

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.







2.










3.









4.
	Sklypo plano, Architektūrinė, Konstrukcijų, Dujotiekio, Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo, Šilumos gamybos, Elektrotechnikos, Apsauginės signalizacijos dalių techninis projektas

Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos, Gaisro aptikimo, Sausinimo sistemų atstatymo, Procesų valdymo ir automatizacijos, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalių techninis projektas

Sklypo plano, Architektūrinė, Konstrukcijų, Dujotiekio, Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo, Šilumos gamybos, Elektrotechnikos, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Apsauginės signalizacijos dalių darbo projektas

Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos, Gaisro aptikimo, Sausinimo sistemų atstatymo, Procesų valdymo ir automatizacijos dalių darbo projektas
	Techninio projekto grafinė ir negrafinė informaciją, kaip reikalavimais apibrėžia LR teisės aktai bei šio projekto Projektavimo užduotis ir jos priedai.



Techninio projekto grafinė ir negrafinė informaciją, kaip reikalavimais apibrėžia LR teisės aktai bei šio projekto Projektavimo užduotis ir jos priedai.






Darbo projekto grafinė ir negrafinė informaciją, kaip reikalavimais apibrėžia LR teisės aktai bei šio projekto Projektavimo užduotis ir jos priedai.





Darbo projekto grafinė ir negrafinė informaciją, kaip reikalavimais apibrėžia LR teisės aktai bei šio projekto Projektavimo užduotis ir jos priedai.
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Turi būti tikslinama pagal bendrąją duomenų aplinką CDE (angl. Common Data Environment) ir derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą BEP






Turi būti tikslinama pagal bendrąją duomenų aplinką CDE (angl. Common Data Environment) ir derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą BEP

	14.	 Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemose, tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94, posūkio kampą nuo azimuto ir altitudę pagal LAS07 sistemą. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja koordinates ir geoerdvinę padėtį, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai.
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	15.	 Projekto informacijos modelio nustatymai

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio nustatymai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.
	Nėra reikalavimo ir turi būti derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą.
	

	16.	 Programinė įranga

	Eil. nr.
	Programinės įrangos paskirtis
	Reikalavimai programinei įrangai
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Parengti projektinę ir išpildomąją dokumentaciją
	Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .docx, .xlsx, .pdf ir pan. formatus
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	2.
	Statinio informacinio modelio kūrimas ir 3D modeliavimas
	Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .ifc, .dwg, .landxml ir pan. formatus
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	3.
	Geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros bei modelis turi būti papildytas parametrine (atributine) informacija (pagal LOI reikalavimus) pagal turto valdymo sistemos poreikius
	Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir universalius duomenų perdavimo formatus
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą




	17.	 Informacinių technologijų sistemų našumas

	Eil. nr.
	Informacinių technologijų sistemų paskirtis
	Informacinių technologijų sistemų našumas
	Pastabos

	1
	2
	3
	4

	1.
	Užtikrinti saugų, savalaikį ir patikimą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bei valdymą bendroje duomenų aplinkoje.
	Sistemos turi sklandžiai veikti ir turėti galimybę būti valdomos prisijungiant nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu).
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą

	18.	 Duomenų saugumas

	Eil. nr.
	Duomenų saugumo reikalavimai
	Pastabos

	1
	2
	3

	1.



2.


3.
	Tiekėjo, prieš pradedant naudotis bendrąja duomenų aplinka, turi būti sudarytos taisyklės, nustatytos rolės ir priskirtos teisės duomenų ir dokumentų pateikimui, trynimui ir korekcijai kiekvienam projekto dalyviui. Turi būti sudarytos galimybės, o Tiekėjui – prievolė, esant poreikiui, apriboti projekto dalyvių priėjimą prie projekto duomenų.

Tiekėjas turi užtikrinti saugią ir nenutrūkstamą CDE paslaugą su dviguba prisijungimo autentifikacija ir viso projekto informacijos valdymas turi atitikti ISO/IEC 27001 „Informacijos saugumo valdymo sistemos“ reikalavimus.

Projektui vykstant turi būti užtikrintas projekto dokumentų bei duomenų saugumas, jų neatskleidžiant jokiai trečiajai, su projekto vykdymu nesusijusiai šaliai. Projektui pasibaigus, parengus „Taip pastatyta“ projektą, visas statinio informacinis modelis IFC ir originaliais formatais su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje yra perduodamas Užsakovui, t.y. perduotos teisės užtikrins sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą paskesniuose projekto etapuose.
	Duomenų saugumo taisyklės Tiekėjo turi būti pateiktos Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane ir trumpai pristatytos Užsakovo pusės projekto komandai per bendrosios duomenų aplinkos pristatymo mokymus.

	19.	Bendroji duomenų aplinka

	Eil. nr.
	Užsakovo bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai
	Tiekėjo bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai

	Pastabos
(palikti aktualius)

	1
	2
	3
	4

	1.
2.
3.

4.

5.
	-
	Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus;
Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą;
Dokumentų versijų kūrimas ir kontrolė, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus;
Galimybė CDE aplinkoje atidaryti .ifc, .dwg ir .landxml duomenų rinkmenos formatus ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją;
Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu).
	Tiekėjas turi prisijungti prie Užsakovo turimos CDE aplinkos ir joje dirbti.
Tiekėjas turi nemokamai suteikti CDE ir ne mažiau kaip 10-30 licencijų (jei yra mokamos) Užsakovo komandos nariams priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE aplinką, naudoti visuose projekto etapuose.
Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą



	20.	Turto informacijos modelis

	Eil. nr.
	Turto informacijos modelio poreikis
	Projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio  informacijos suderinamumo strategija
	Projekto informacijos modelio duomenų perdavimas į turto informacijos modelį
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	3

	1.
	Statinio informacinis modelis turi būti susietas su turto informacijos modeliu ir Užsakovo turto valdymo sistema
	Naudojama unifikuota kodavimo sistema susieta su turto valdymo sistema
	Universaliais duomenų perdavimo formatais
	Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą




(Užsakovo pavadinimas)                                  (Pareigos)                                             (Parašas)                                                (Vardas, pavardė) 
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4 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-3)


(Tiekėjo (juridinio ar fizinio asmens) pavadinimas)

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

Nr. 							
(Data)


	1. Tiekėjų duomenys, jų pareigos ir atsakomybė įgyvendinant statinio informacinio modeliavimo projekto programą (kalendorinį grafiką)

	
Eil. nr.
	Pareigos statinio informacinio modeliavimo projekte
	Atsakomybė statinio informacinio modeliavimo projekte
	Įgaliojimai ir atsakomybė  valdant informaciją
	Žymėjimas

	1
	2
	3
	4
	5

	(pildo tiekėjas)				
	(pildo tiekėjas)																																		
	(pildo tiekėjas)																																					
	(pildo tiekėjas)																									
	(pildo tiekėjas)										

	2. Pareigos ir atsakomybė už projekto informacijos modelį

	
Eil. nr.
	Pareigos statinio informacinio modeliavimo projekte
	Atsakomybė statinio informacinio modeliavimo projekte
	Įgaliojimai ir atsakomybė  valdant informaciją
	Žymėjimas

	1.
	2
	3
	4
	5

	(pildo tiekėjas)				
	(pildo tiekėjas)																																		
	(pildo tiekėjas)																																					
	(pildo tiekėjas)																									
	(pildo tiekėjas)										 

	3. Projekto informacijos modelio  vystymo ir informacijos pateikimo planas

	


Eil nr.
	Žymuo pagal klasifikavimo  sitemą
	Projekto informacijos modelio sudėtis
	Stadija Sx
	Stadija Sy

	
	
	
	Informacijos poreikio lygis (informacijos parengties lygis )
	Atsakingos šalies pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr.
	Informacijos poreikio lygis (informacijos parengties lygis)
	Atsakingos šalies pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	(pildo tiekėjas)				
	(pildo tiekėjas)																			
	(pildo tiekėjas)																																								
	(pildo tiekėjas)													
	(pildo tiekėjas)				

	(pildo tiekėjas)							

	(pildo tiekėjas)						

	4. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis

	Eil. nr.
	Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis
	Pastabos

	1.
	2
	3

	(pildo tiekėjas)				
	(pildo tiekėjas)																																																																																																
	(pildo tiekėjas)																								





(Tiekėjo pavadinimas)                                              (Pareigos)                                                   (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)
